

AV. CAURA CON AV. CARONÍ EDF. REVERÓN PISO 1. APTO. 3 COLINAS DE BELLO MONTE CARACAS. VENEZUELA 1040. J-29756367-9 Tel. +58*212*275.6771 Fax. +58*212*753.6870 E-mail. info@antialias.com.ve

FECHA 10/06/2014	CLIENTE Los Hijos de Prada	ATENCIÓN Sr. Facundo Prada	PROYECTO Servicio de diseño y desarrollo web	N° ₀₉₃₁
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--------------------

Somos un equipo especializado en proyectos de alto nivel, que van desde el desarrollo de imagen corporativa hasta proyectos multimedia.

Ofrecemos recursos innovadores y exclusivos que nos permiten crear proyectos integrales ajustados a las necesidades de nuestros clientes.

Nuestra fortaleza se centra en siete áreas fundamentales:

Internet

Multimedia

Comunicaciones corporativas

Contenidos Interactivos

Mercadeo interactivo

Gráfico

Impresos

Clientes

Cámara Andina de Fomento C.A.F.

C.A Editora El Nacional

Cavelibro

Grupo Congente

Empresas Polar

Universia

Avon

Publicis Dialog

Mequieroir.com

Primus Immigration (Canadá)

Studio Sónica

Centro Francés

Taller de Danza Caracas

Bioderma

Teduven

Megashows (Canadá)

Dos y Media Comunicación

Amazonia Films

Portal Confirmado

3 Sargentos

Protokol Group

Superintelecto

Ingeniería DCL

Euroinversiones LG

Daycohost

Fundahígado

Encarte Salud al Día

Grupo Evo-Lab

Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas

La Cámara de Caracas



AV. CAURA CON AV. CARONÍ EDF. REVERÓN PISO 1. APTO. 3 COLINAS DE BELLO MONTE CARACAS. VENEZUELA 1040. |-29756367-9 Tel. +58*212*275.6771 Fax. +58*212*753.6870 E-mail. info@antialias.com.ve

FECHA 10/06/2014	CLIENTE Los Hijos de Prada	ATENCIÓN Sr. Facundo Prada	PROYECTO Servicio de diseño y desarrollo web	N° ₀₉₃₁
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--------------------

Recientes proyectos realizados

- Portal Confirmado: http://confirmado.com.ve
- Desde Afuera Documental: http://desdeafueradocumental.com
- DaycoHost: http://daycohost.com
- Encarte Salud al Día: http://www.encartesaludaldia.com
- Cines Costa Azul: http://secure.cinecostazul.com
- 3 Sargentos: http://3sargentos.com
 Fundahígado: http://fundahigado.com
- Espacio Daukaba: http://espaciodaukaba.com
 ShockMaster: http://shockmaster.com.ve/

El equipo de trabajo

El equipo de trabajo propuesto para realizar el proyecto de esta página web está conformado por un grupo multidisciplinario experto en el área de diseño, contenido, desarrollo web y productos interactivos.

Para este proyecto, se cuenta con:

- **Project Manager:** Encargado de las relaciones con el cliente. Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Ccoordinar todas las actividades del equipo para cumplir con el cronograma propuesto.
- **Programador**: Expertos en PHP y Base de datos. Desarrollador de aplicaciones integradas a administradores de contenido y base de datos.
- Diseñador: Experto en imagen corporativa y diseño web.



COLINAS DE BELLO MONTE CARACAS. VENEZUELA 1040. |-29756367-9

Tel. +58*212*275.6771 Fax. +58*212*753.6870 F-mail info@antialias.com.ve

FECHA 10/06/2014	CLIENTE Los Hijos de Prada	ATENCIÓN Sr. Facundo Prada	PROYECTO Servicio de diseño y desarrollo web	N°0031
			desarrollo web	1 1 0931

1. Conceptualización de diseño de marca-logotipo corporativa para site a desarrollar

2. Propuesta económica de desarrollo para portal con diseño customizado

Análisis de herramienta

Antialias

• Estudio de los websites del área para evaluar qué se está realizando en el mercado y qué nuevas oportunidades existen, así como análisis y definición de alcances del sistema de compra on-line.

Diseño de la Interfase del Website y Contenido

- Concepción y diseño de una estructura que permita maximizar el espacio dinámico destinado a: contenido, archivo de información, interactividad, galería de imágenes, contenido en PDF, integración a redes sociales afines al área de la empresa.
- Desarrollo bajo CMS WordPress. Realizar el desarrollo del portal bajo este sistema de administración de contenido permite la fácil actualización del contenido (textos, imágenes, audios, videos) en cada una de las secciones del site.

· Funcionalidades a implementar en el portal:

- · Slider.
- · Buscador.
- · Documentos adjuntos en Contenidos (Word, PDF y Excel)
- · Formulario de Contacto.
- Diseño de plantilla para envío de boletín.
- · Integración y enlace a las redes sociales.
- Posicionamiento en buscadores a través de meta tagging y SEO (Ej. Google, Yahoo, entre otros)
- Contadores de tráfico para medir las secciones más visitadas.
- · Adaptación del diseño y la estructura del site a las principales pantallas de dispositivos móviles y tablets.

· Desarrollo e Implementación en plataforma:

- Instalación de base de datos en servidor de desarrollo.
- Instalación y configuración de WordPress en servidor de desarrollo.
- Instalación de template base en WordPress.
- Implementación de plantillas HTML en templates de WordPress.
- · Implementación de Google Analytics.
- · Pruebas de funcionamiento.
- Respaldo de base de datos de servidor de desarrollo.
- · Respaldo de portal de servidor de desarrollo.
- Instalación de base de datos en servidor de producción.
- Instalación de portal desarrollado en servidor de producción.
- · Puesta en marcha y pruebas en ambiente de producción.
- · El desarrollo del proyecto se realizará bajo lenguaje PHP y base de datos MYSQL, en ambiente LINUX.
- Tiempo estimado de desarrollo cuarenta y cinco (45) días hábiles.
- Se plantea un modelo de estructura de navegación para el portal en el Anexo 1.

TOTAL \$ 8,500.00



COLINAS DE BELLO MONTE CARACAS. VENEZUELA 1040. J-29756367-9 Tel. +58*212*275.6771 Fax. +58*212*753.6870 E-mail. info@antialias.com.ve

FECHA 10/06/2014	CLIENTE Los Hijos de Prada	ATENCIÓN Sr. Facundo Prada	PROYECTO Servicio de diseño y desarrollo web	N° ₀₉₃₁
---------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--------------------

Etapas de desarrollo del portal

Fase 1

Antialias

- o Alcances del proyecto, se establecerán estos tiempos en conjunto con el cliente.
- o Levantamiento de información y características del producto final que requiere el cliente para su portal.

• Fase 2

- o Creación de propuesta de imagen gráfica.
- o Correcciones aplicables a la propuesta entregada.

• Fase 3

- o Montaje en CSS de imagen gráfica aprobada.
- o Ajustes y cambios en plantillas.

Fase 4

o Entrega del producto final.

Atención al cliente

Para la realización de este proyecto la atención al cliente va a estar liderada por el Project Manager, Daniel Berríos quien atenderá todas las inquietudes o requerimientos del cliente.

Canales de atención al cliente

Danel Berríos:

· Celular: 11.62807778

• Email: bijouxdan@gmail.com

Consideraciones generales

- · Las fechas de entrega serán definidas por ambas partes
- El cliente corregirá y aprobará el diseño
- Incluye dos (2) horas de adiestramiento para uso de la herramienta de administración de contenido
- El cliente debe suministrar todo el material necesario (imágenes, logotipos, textos, videos) para la producción del proyecto con al menos cinco (15) días de anticipación
- La producción de recursos como: pautas fotográficas, producción de videos, se cotizarán aparte
- Costos de dominio y hospedaje corren por cuenta del cliente, en el momento de contratar el servicio se le indicará todos los pasos a seguir con la compañía a contratar
- Existirá recargo por: Retoque de imágenes, reconstrucción de logotipos (vectorización) y/o cualquier otro
 material que se considere como trabajo extra acordado por ambas partes estos pueden ser imágenes, textos,
 nuevas secciones, etc.

Monto por recargo: Ciento Cincuenta Pesos Por Hora (\$ 150,00 P/H)

Consideraciones de pago

- Una vez aprobado el presupuesto el cliente debe cancelar 50% al inicio del proyecto y el 50% restante al finalizar el proyecto.
- · Cotización válida por quince (15) días hábiles.

EDF. REVERÓN

PISO 1. APTO. 3

ANEXO 1 / ESTRUCTURA DEL PORTAL

